入 札 結 果 表 （ 建設工事 ）

※金額については税を含まない額

入 札 番 号	海管工 第 21 号		
工 事 名	平成３０年度 高畠地区避難路整備工事		
路 線 名 等	海陽町	工 事 箇 所	徳島県海部郡海陽町浅川字高畠
入 札 日	平成 30 年 10 月 18 日	入 札 場 所	海陽町役場 海南庁舎 3階 大会議室
契 約 予 定 日	平成 30 年 10 月 24 日		
予 定 工 期	着工 平成 30 年 10 月 25 日	完成 平成 31 年 2 月 20 日	
工 事 価 格	¥5,275,000.-	予 定 価 格	¥5,238,000.-
最 低 制 限 価 格	¥4,384,000.-	落 札 額	¥5,010,000.-
落 札 者	（有）海部川建設		

	入 札 参 加 者 氏 名	第 1 回		第 2 回		備 考
		順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
1	（株）谷田組		5,275,000			
2	（有）瑛建		5,275,000			
3	（有）壮成建設		4,327,000			失格
4	（有）海部川建設	1	5,010,000			落札
5	阿波開発工業（株）					辞退
6	（株）轟		5,200,000			
7	海南建設（有）		5,230,000			
8	坂本設備工業（株）		5,270,000			
9	丸乃木材（有）					辞退
10	（有）海陽					辞退
11	（有）杉本建設工業					辞退
12	宍喰建設工業（株）		5,270,000			
13	多田工業（株）		5,220,000			
14	平岡産業（株）					辞退
15	南国石産（株）		5,270,000			
16						

以上 15 業者 上記金額に１００分の８に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

入 札 結 果 表 （ 建設工事 ）

※金額については税を含まない額

入 札 番 号	海管工 第 21 号		
工 事 名	平成３０年度 高畠地区避難路整備工事		
路 線 名 等	海陽町	工 事 箇 所	徳島県海部郡海陽町浅川字高畠
入 札 日	平成 30 年 10 月 18 日	入 札 場 所	海陽町役場 海南庁舎 3階 大会議室
契 約 予 定 日	平成 30 年 10 月 24 日		
予 定 工 期	着工 平成 30 年 10 月 25 日	完成 平成 31 年 2 月 20 日	
工 事 価 格	¥5,275,000.-	予 定 価 格	¥5,238,000.-
最 低 制 限 価 格	¥4,384,000.-	落 札 額	¥5,010,000.-
落 札 者	（有）海部川建設		

	入 札 参 加 者 氏 名	第 1 回		第 2 回		備 考
		順 位	入 札 額	順 位	入 札 額	
1	（株）谷田組		5,275,000			
2	（有）瑛建		5,275,000			
3	（有）壮成建設		4,327,000			失格
4	（有）海部川建設	1	5,010,000			落札
5	阿波開発工業（株）					辞退
6	（株）轟		5,200,000			
7	海南建設（有）		5,230,000			
8	坂本設備工業（株）		5,270,000			
9	丸乃木材（有）					辞退
10	（有）海陽					辞退
11	（有）杉本建設工業					辞退
12	宍喰建設工業（株）		5,270,000			
13	多田工業（株）		5,220,000			
14	平岡産業（株）					辞退
15	南国石産（株）		5,270,000			
16						

以上 15 業者 上記金額に１００分の８に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。