

令和4年度 海部庁舎自家発電設備更新工事

設計書

工事名	令和4年度 海部庁舎自家発電設備更新工事
工事場所	海部郡海陽町奥浦新町
工期	令和5年2月8日 より 令和5年6月7日 まで
設計金額	

工 事 費 総 括 表

名 称		数量	単位	金 額	内 訳			
					直接工事費	共通費		
						共通仮設費	現場経費	一般管理費等
I	自家発電設備更新工事	1	式					
計								
改 め								
消費税相当額		10	%					
合 計								

自家発電設備更新工事 共通費算定

工事種別	直接工事費	契約済工事	今回工事	計	共通仮設費率	補正率	全体共通仮設費	契約済共通仮設費	今回共通仮設費
自家発電設備更新工事	一般工事 (改修)								
	鉄骨工事								
	その他工事								
	積み上げ共通仮設費（一般工事 改修）								
	小計								
	発生材処分費								
	計								
工事種別	純工事費	契約済工事	今回工事	計	現場管理費率	補正率	全体現場管理費	契約済現場管理費	今回現場管理費
自家発電設備更新工事	一般工事 (改修)								
	鉄骨工事								
	その他工事								
	積み上げ共通仮設費（一般工事 改修）								
	小計								
	発生材処分費								
	計								
工事種別	工事原価	契約済工事	今回工事	計	一般管理費等	補正率	全体一般管理費等	契約済一般管理費	今回一般管理費等
自家発電設備更新工事	一般工事 (改修)								
	鉄骨工事								
	その他工事								
	小計								
	発生材処分費								
	計								
	合計（工事価格）								

[illegible]

内 訳 明 細 書							
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	自家発電設備更新工事						
	(1) 自家発電設備工事						
	発電機	30KVA、単相、ディーゼル 付属品一式共	1	基			
	同上輸送費		1	式			
	機器搬入据付費	クレーン含む	1	式			
	既設キュービクル改修費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	厚鋼電線管	G 36mm(露出)	4	m			
	ケーブル EM-CET	22mm ² (管内)	4	m			
	ケーブル EM-CET	22mm ² (ラック)	13	m			
	計						

内 訳 明 細 書							
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	自家発電設備更新工事						
	(2 コンセント設備工事						
	1種金属線ぴ	A型 25.4mmx12mm	4	m			
	1種金属線ぴ	B型 40.4mmx20mm	2	m			
	メタルワイプロ		5	m			
	1種金属線ぴ類附属品		1	式			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-2c(天井 ピット)	139	m			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-2c(管内)	12	m			
	コンセント(赤色)	2P-15Ax2 E付 新金-P	4	組			
	既設電灯盤改修	L-1	1	式			
	既設電灯盤改修	L-2-1	1	式			
	計						

