


ひびわれ注入工法, ひびわれ充てん工法

上流




部材	No.	幅 W	延長 L	延長 L
		(mm)	(mm)	(m)
床版0101	オ	0.20	600	0.60
床版0101	オ	0.20	500	0.50
床版0101	キ	0.20	350	0.35
床版0101	ク	0.20	450	0.45
床版0101	ケ	0.20	600	0.60
床版0101	コ	0.20	600	0.60
床版0201	サ	0.20	300	0.30
床版0201	シ	0.20	800	0.80
床版0203	ス	0.20	700	0.70
床版0203	セ	0.20	800	0.80
床版0204	ソ	0.20	750	0.75
床版0204	タ	0.20	700	0.70
床版0204	チ	0.20	300	0.30
床版0204	ツ	0.20	1000	1.00
床版0205	テ	0.20	700	0.70
床版0205	ト	0.20	450	0.45
床版0205	ナ	0.20	500	0.50
床版0205	ニ	0.20	700	0.70
床版0301	ヌ	0.20	300	0.30
床版0301	ネ	0.20	600	0.60
床版0301	ノ	0.20	400	0.40
床版0301	ハ	0.20	450	0.45
床版0301	ヒ	0.20	400	0.40
床版0301	フ	0.20	600	0.60
床版0301	ヘ	0.20	350	0.35
床版0301	ホ	0.20	500	0.50
床版0301	マ	0.20	600	0.60
床版0301	ミ	0.20	600	0.60

(Uカット工法)



〔Uカット工法の施工要領〕



凡 例	
ひびわれ	
う き	
剥 離	
鉄筋露出	
遊離石灰	
豆板・空洞	
漏水・滯水	

注) 足場架設後に現地実測の上、数量を確定すること。

注) 基本的に0.2mm以上のひび割れを補修対象とする。

注) 遊離石灰を伴う箇所は、要調査の上で補修すること。
遊離石灰により、注入が困難な場合はUカット工法（もしくはVカット工法）
で取り除き、ポリマーセメントモルタル埋填による充填工法に変更し補修すること。

注) 記載無しひび割れはひび割れ幅0.2mmを示す。

注) 施工時に現地実測の上、数量を確定すること。
注) 充填材は、ポリマーセメントモルタルとする。
注) 基本的にひび割れ幅1.0mm以下及び遊離石灰等で注入が困難な箇所を対象とする。
注) 遊離石灰部は研掃して状態を見極め、補修の必要性を判断すること。
注) 損傷状況により補修工法に変更が生じる場合は、監督員と協議の上、最終決定すること。

【新田橋】		
工事名	令和6年度 新田橋修繕工事	
路線名等	町道浅川西通線	
工事箇所	海部郡海陽町浅川字新田（新田橋）	
図面名	（上部工）RC部材補修詳細図（その1）	
縮尺	1：40	図面番号 3 / 11
会社名	四国建設コンサルタント株式会社	
事業者名	海陽町役場 建設防災課	