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R=33.2
崩土偏心

R=27.8
機械偏心

R=18.5
片切偏心

R=7.1
人力偏心

機械掘削(崩　土)= 17.50

機械掘削(軟岩１)= 0.20
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機械掘削(崩　土)= 8.20

機械掘削(軟岩１)= 0.00

人力掘削(礫質土)= 0.00

片切掘削(軟岩１)= 0.00

機械掘削(崩　土)= 24.10

機械掘削(軟岩１)= 0.00

人力掘削(礫質土)= 1.00

片切掘削(軟岩１)= 0.00

人力掘削(軟岩１)= 0.00 人力掘削(軟岩１)= 0.00
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機械掘削
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土工数量計算書

測        点
点間距離偏心距離 機械掘削(崩土)ｍ3 偏心距離 機械掘削(軟岩１)ｍ3 偏心距離 片切掘削(軟岩１)ｍ3 偏心距離 人力切崩(礫質土)ｍ3 偏心距離 人力切崩(軟岩１)ｍ3

(ｍ) (ｍ) 断    面 平均断面 数    量 (ｍ) 断    面 平均断面数    量 (ｍ) 断    面平均断面 数    量 (ｍ) 断    面平均断面数    量 (ｍ) 断    面平均断面数    量

No. 0 (B.P) 5.50 0.00 0.00 

No. 0 + 2.0 2.00 2.00 6.60 6.05 12.10 2.00 0.10 0.05 0.10 2.00 1.30 0.65 1.30 

6.60 0.00 0.00 0.10 1.30 

No. 0 + 8.8 (BC) 6.80 6.80 17.50 12.05 81.94 6.80 0.20 0.10 0.68 6.80 21.80 10.90 74.12 6.80 17.40 8.75 59.50 6.80 0.00 0.65 4.42 

17.50 0.20 21.80 17.40 

No. 0 + 17.4(MC) 8.60 8.20 26.50 22.00 180.40 6.70 0.60 0.40 2.68 4.40 40.80 31.30 137.72 1.30 1.30 9.35 12.16 

26.50 0.60 40.80 1.30 

No. 1 + 6.0 (EC) 8.60 8.20 23.10 24.80 203.36 6.60 1.10 0.85 5.61 4.40 26.60 33.70 148.28 0.50 0.40 0.85 0.43 

23.10 1.10 26.60 0.40 

No. 1 + 12.0 6.00 6.00 24.10 23.60 141.60 6.00 0.00 0.55 3.30 6.00 0.00 13.30 79.80 6.00 1.00 0.70 4.20 

24.10 1.00 

No. 2 (E.P) 8.00 8.00 8.20 16.15 129.20 8.00 0.00 

748.60 

合計 40.00 748.60 ÷1.25 598.88 12.27 439.92 80.39 5.72 

土工総数量 598.88 + 12.27 + 439.92 + 80.39 + 5.72 = 1137.18 ≒ 1137 m3

積込・運搬捨土

(礫質土) ( 598.88 + 80.39 ) × 0.95 = 645.31

(軟岩１) ( 12.27 + 439.92 + 5.72 ) × 0.95 = 435.01

(礫質土) 645 m3

(軟岩１) 435 m3

0.50 4.00 
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既設金網(特殊モルタル吹付工6kg吹)　展開図
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13.00面積
2.814.42.16.23
7.006.24.210.02
3.194.01.64.21

ヘロン面積辺長：C辺長：B辺長：A符号

13.00ｍ2　×　0.55ｋｇ/ｍ2　＝　7.15ｋｇ　≒　0.01　ｔ

鉄くず（金網取り壊し）
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.
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4.
4
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1.6

4.2

1
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2
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既設金網取り壊し数量計算表

S:1/100

アンカー φ16 L＝400

アンカー φ9 L＝200

5
0
0
0

1000

5
0
0

5
0
0

200

50
0

間伐材（木毛）

アンカー φ16 L＝400

アンカー φ9 L＝200

コットンシート

ヤシ繊維ネット

アンカー

アンカー

　形　　状　

1,000×5,000

φ16 L＝400

φ9 L＝200

単位

m2

本

本

数量

120

65

396

　備　　　考　

割増率 20％

　品　　名　

植生基材マット

1,000 5,000

幅 長さ

色 間伐材

（木毛）

備　考

（単位：mm）
（100m2当り）

素　材

ネ　ッ　ト

標準展開図標準断面図

材料表植生基材マット標準規格

コットンシート

ヤシ繊維

ホワイト

ブラウン

植生基材袋（種子・肥料・土壌改良資材・生育基盤材）

1227.02合計

61.478.115.217.614

139.0319.617.633.213

101.236.133.233.912

129.4233.914.847.211

23.171.047.247.410

187.197.947.447.99

23.951.047.947.98

189.177.947.948.47

14.948.48.416.46

69.0216.414.329.25

210.7648.429.222.34

65.2919.222.37.13

9.586.97.12.82

2.802.83.52.01

面積辺C辺B辺A符号
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