

令和 8 年度 海陽町地域防災計画改定業務 仕様書

1. 目的

本業務は、「防災基本計画」（令和 7 年 7 月修正）、「徳島県地域防災計画」（令和 8 年 3 月修正）、海陽町の関連計画及び関係法令との整合性を図るため、海陽町地域防災計画を改定することを目的とする。

2. 業務概要

- 1) 計画準備
- 2) 資料収集・整理
- 3) 海陽町地域防災計画の改定
- 4) 打合せ協議
- 5) 報告書作成

3. 業務内容

1) 計画準備

本業務の目的・内容、履行期間等を考慮し、国・県が進める計画、本町関連計画等を参考に、業務方針・業務内容・業務工程等の検討を行い、業務計画書を作成する。

2) 資料収集・整理

法律の改正や上位計画の改定に関する資料を収集・整理する。

なお、海陽町に関する資料については、本町が貸与する。

3) 海陽町地域防災計画の改定

① 海陽町地域防災計画 本編の修正

収集・整理した資料を基に、修正すべき地域防災計画本編（共通対策編、南海トラフ地震対策編、活断層周辺の地震対策編、風水害対策編、大規模事故等災害対策編、海陽町水防計画）の箇所を明らかにし、本編全体の修正を行う。

② 海陽町地域防災計画 資料編の修正

収集・整理した資料を基に、修正すべき地域防災計画資料編の箇所を明らかにし、資料編全体の修正を行う。

③ 海陽町防災会議への支援

本町が開催する防災会議で使用する会議用資料として、海陽町防災計画の修正概要を作成するとともに、防災会議各委員へ配布する地域防災計画改定案を印刷・製本し、町へ提出する。

また、防災会議へ出席し、会議の内容を踏まえて計画へ反映させる。ここで、会議用資料等の印刷及び議事録作成作業は含まない。

4) 打合せ協議

打合せ協議は、業務着手時、中間（３回）、成果納品時に実施する。

また、業務の進捗状況に合わせて、適宜打合せ協議を行い、その都度議事録を作成する。

5) 報告書作成

業務の目的を踏まえ、作成された成果を基に、業務の方法・過程・結論について記した報告書を作成する。

4. 工期

業務契約締結の日から令和９年３月２６日まで

5. 成果品

・ 報告書

数量：２部

仕様：チューブファイル等

・ 海陽町地域防災計画

数量：２部

仕様：A4 縦サイズ、一部カラー印刷、簡易製本

・ 電子データ（報告書、海陽町地域防災計画）

数量：２部

媒体：CD-R 等