

入札結果表（ 建設工事 ）

※金額については税を含まない額

| | | | | | | |
|--------|---|-------|--------------------|----------------|-----|----|
| 入札番号 | 海管(工) 第 19 号 | | | | | |
| 工事名 | 平成27年度 小学校フェンス改修工事 | | | | | |
| 路線名等 | 海南小学校 | 工事箇所 | 徳島県海部郡海陽町大里 | | | |
| 入札日 | 平成 27 年 10 月 19 日 | 入札場所 | 海陽町役場 海南庁舎 3階 大会議室 | | | |
| 契約予定日 | 平成 27 年 10 月 26 日 | | | | | |
| 予定工期 | 着工 平成 27 年 10 月 27 日 完成 平成 27 年 12 月 25 日 | | | | | |
| 工事価格 | ¥ 4,300,000 .- | | 予定価格 | ¥ 4,287,000 .- | | |
| 最低制限価格 | ¥ 3,477,000 .- | | 落札額 | ¥ 3,990,000 .- | | |
| 落札者 | (有) 海陽 | | | | | |
| | 入札参加者氏名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 備考 |
| | | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 1 | 阿波開発工業(株) | | — | | | 辞退 |
| 2 | (有) 壯成建設 | | 4,300,000 | | | |
| 3 | (株) 轟 | | 4,000,000 | | | |
| 4 | 海南建設(有) | | 4,300,000 | | | |
| 5 | 坂本設備工業(株) | | 4,250,000 | | | |
| 6 | (有) 海部川建設 | | 4,257,000 | | | |
| 7 | 丸乃木材(有) | | 4,250,000 | | | |
| 8 | (有) 海陽 | 1 | 3,990,000 | | | 落札 |
| 9 | 野根建築 | | 4,300,000 | | | |
| 10 | (有) 狭間組 | | 4,290,000 | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |

以上 10 業者 上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。