入 札 結 果 表 (建設工事)

※金額については税を含まない額

入	札番	- ************************************												
ェ	事	名	名 令和6年度 八山残土処理場維持管理工事(第3期)											
路	線名	線名等 八山残土処理場							箇 月	折 海陽	海陽町尾崎			
入	札 日 令和7年1月3				30 ⊟			入札	場点	斤 海陽	海陽町役場 海南庁舎			
契	約予定	日	令和7年2月	7日										
予	予定工期 着工令和7年2月8日 完成令和7年3月31日													
ェ	事 価	格	¥1	0,000	DO 予定価格 ¥14,460,00						£14,460,000			
最	低制限価	格	¥	¥13,003,000					ム係数	数	1.0055			
落 札 者			海南建設(有)						落 札 額 ¥14,300,000					
	入札参		፟ 加 者 氏 名	順位	第 1 入 札	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	順位	第	2 入		結 果	くじ 番号	入札書受信日時	
1	海南建設	毎南建設(有)		1		300,000	//C			IU LR	落札		令和 7年 1月30日 9時16分36秒728	
2	宍喰建設工業(株)										辞退		令和 7年 1月28日 11時40分17秒405	
3	多田工業(株)										辞退		令和 7年 1月28日 11時52分08秒388	
4	平岡産業(株)				12,992,000						失格	129	令和 7年 1月29日 11時31分00秒653	
5	南国石産(株)										辞退		令和 7年 1月 9日 14時25分21秒821	
6	(有)海陽				12,982,000						失格	603	令和 7年 1月27日 15時57分52秒226	
7	(株)谷田組				12,976,000						失格	236	令和 7年 1月29日 10時55分03秒101	
8	(有)瑛建										辞退		令和 7年 1月27日 16時 4分09秒051	
9	(有)壯成建設							1			辞退		令和 7年 1月29日 9時57分54秒403	
10	(有)海部川建設										不着			
11	1 阿波開発工業(株)										辞退		令和 7年 1月28日 14時54分50秒496	
12														
13														
14														
15	15													
16	16													